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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 21/SML3827-SoPD/ZD JID: KUUK/176896/2021 
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz / 475657435 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 882733379/0800 
 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce  
Krajská zdravotní, a.s. 
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem  
Zastoupený: MUDr. Ondřejem Štěrbou, předsedou představenstva 
 MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, místopředsedou představenstva 
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Rückl 
E-mail/telefon: ludek.ruckl@kzcr.eu / 477114111 
IČ: 25488627 
DIČ: CZ25488627 
Bank. spojení: ČSOB, pobočka Ústí nad Labem 
 číslo účtu: 216686400/0300 
 

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 5. 5. 2004, 
oddíl B, vložka 1550 (kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce tvoří přílohu č. 1 k této 
smlouvě) 
 
(dále jen „příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 
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(dále jen „smlouva“) 
 

Preambule 
 
1. Mezi poskytovatelem a příjemcem byla dne 26. 6. 2017 uzavřena Smlouva 

o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby a to v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 030/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 (dále jen „Smlouva o SOHZ“), ve znění dodatků 
č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 schválených usnesením č. 019/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018,  
č. 010/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018, č. 038/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020, 
č. 041/6Z/2021 ze dne 26. 04. 2021, 040/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 a …/12Z/2022 
ze dne 24. 1. 2022. 

2. Příjemce se Smlouvou o SOHZ zavazuje po dobu jejího trvání a za podmínek v ní 
stanovených provozovat specifikované zdravotní služby jako služby obecného 
hospodářského zájmu (dále jen „Služby“), přičemž poskytovatel se naproti tomu 
zavazuje poskytovat příjemci na provozování těchto služeb vyrovnávací platbu za 
závazek veřejné služby, přičemž platí, že platba za závazek veřejné služby je 
omezena rozsahem nezbytným pro úhradu výdajů na obnovu a pořízení infrastruktury 
(budovy a technologie) nezbytné pro výkon plnění závazku veřejné služby dle 
Smlouvy o SOHZ. 

3. Vyrovnávací platba je dle Smlouvy o SOHZ dotací ve smyslu § 10a odst. 1 písm. b) 
zákona, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“). 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše dotace 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 
24. 1. 2022 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci (vyrovnávací 
platbu) (dále jen „Dotace“) ve výši 600.000.000,- Kč (slovy: šestsetmilionů korun 
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije 
nejpozději do 31. 12. 2022, pokud nebude postupováno podle čl. II odst. 4. nebo 
odst. 5. této smlouvy.  

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací 
platby) na rok 2022 ze dne 21. 12. 2021 doručené dne 27. 12. 2021 vedené pod č.j.: 
KUUK/176036/2021 (dále jen „Žádost“) v souladu se Smlouvou o SOHZ (zejména 
pak čl. V odst. 1 až 3 Smlouvy o SOHZ). Žádost je přílohou č. 2 této smlouvy a 
obsahuje specifikaci obnovovacích investic s odůvodněním jejich účelnosti a 
hospodárnosti, seznam náhradních investic, specifikaci rozvojových a nových 
investic s detailním odůvodněním jejich potřebnosti pro provozování Služeb. Příjemce 
prohlašuje, že veškeré investice uvedené v Žádosti jsou nezbytné pro výkon Služeb 
dle Smlouvy o SOHZ a splňují definiční znaky uvedené v odst. 3 tohoto článku. 

3. Pro účely této smlouvy se obnovovacími, rozvojovými, novými a náhradními 
investicemi rozumí: 

 obnovovací investice je investice do majetku příjemce (náklady spojené 

s pořízením majetku), který zcela nahrazuje účetně a funkčně zcela 

identický účetně odepsaný a již reálně nevyužitelný majetek příjemce, který 

slouží pro provozování Služeb,  
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 rozvojová investice je investice do majetku příjemce (náklady spojené 

s pořízením majetku), který s výjimkou stavebních investic sice funkčně 

nahrazuje účetně a funkčně zcela účetně odepsaný a již reálně 

nevyužitelný majetek příjemce, který slouží pro provozování Služeb, 

nicméně který nelze považovat vzhledem k jeho komplexnosti, technické 

vyspělosti či dalším vlastnostem za identický s majetkem, který 

je rozvojovou investicí nahrazován. Rozvojovou stavební investicí 

je investice do stávajícího nemovitého majetku, která mění či modifikuje 

účel jeho užívání nebo mění či modifikuje jeho technické parametry nebo 

vybavenost. I po realizaci rozvojové stavební investice musí nemovitý 

majetek, do něhož byla rozvojová stavební investice realizována, sloužit 

k poskytování Služeb. Rozvojová investice (včetně rozvojové stavební 

investice) by zpravidla měla zlepšit standard poskytovaných Služeb; 

 novou investicí se rozumí investice do majetku příjemce (náklady spojené 

s pořízením majetku příjemce), který příjemce do okamžiku realizace nové 

investice nevlastnil a za pomocí něhož příjemce bude realizovat nové 

výkony (do okamžiku realizace nové investice nerealizované), které 

nicméně budou poskytovány v rámci Služeb. Novou stavební investicí 

je investice do zhotovení či pořízení nové stavby (stavební objekt, budova), 

která před realizací investice neexistovala, nebo ji příjemce nevlastnil, a za 

pomoci níž bude příjemce poskytovat Služby; 

 náhradní investice jsou investice do majetku používaného pro provozování 

Služeb, které příjemce nehodlá realizovat v příslušném kalendářním roce, 

anebo je hodlá realizovat bez užití prostředků z Dotace. Za předpokladu, 

že hospodárnost a účelnost těchto náhradních investic bude náležitě 

specifikována v Předběžné kalkulaci, zpracované v souladu se Smlouvou 

o SOHZ a za předpokladu, že některé z obnovovacích, rozvojových 

a nových investic, které měly být realizovány v příslušném kalendářním 

roce, v tomto kalendářním roce realizovány nebudou, může příjemce 

použít prostředky z Dotace na (ko)financování těchto náhradních investic.  

4. Dotace je poskytnuta na realizaci v Žádosti specifikovaných obnovovacích, 
rozvojových, nových a náhradních investic.  

5. Dotace je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem, neboť je vyrovnávací 
platbou dle Smlouvy o SOHZ.  

6. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných 
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto 
podpor nevylučují. 

 

Článek II. 

Podmínky použití Dotace,  
doba, v níž má být dosaženo účelu, 

způsob poskytnutí Dotace 
 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem úhrady 
investičních nákladů spojených s investicemi do majetku užívaného pro provozování 
Služeb v roce 2022, toto je zároveň doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.  
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2. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů 
přímo souvisejících s úhradou investičních nákladů dle odst. 1. tohoto článku.  

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 

b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s úhradou investičních nákladů ve schváleném 
období realizace pro provozování Služeb, 

c) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních 
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými 
doklady. 

3. Dotace bude poskytnuta ve splátkách, přičemž první splátka ve výši 
300 000 000, - Kč bude poskytnuta do 30. 6. 2022. Zbývající splátky budou od 1. 7. 
2022 do 30. 11. 2022 vždy měsíčně ve výši 60 000 000,-- Kč,  na účet příjemce 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4. Pokud příjemce nerealizuje vůbec či pouze z části jakoukoliv obnovovací, rozvojovou, 
nebo novou investici předvídanou v Žádosti (dále jen „odložená investice“) a na místo 
ní nebude realizovat ani žádnou náhradní investici, a pokud zároveň tuto odloženou 
investici bude realizovat, resp. pokud ji dokončí, v roce 2023, je příjemce oprávněn 
nevyčerpanou část finančních prostředků z Dotace použít na financování odložené 
investice v roce 2023, a to vše za předpokladu, že (i) odložená investice, důvody její 
(částečné) nerealizace a výše tomu odpovídajících nevyčerpaných finančních 
prostředků z Dotace, bude řádně specifikována ve vyúčtování Dotace podle této 
smlouvy a (ii) příjemce do 31. 3. 2024 předloží vyúčtování použití prostředků z Dotace 
na odloženou investici v roce 2023 („Vyúčtování odložené investice“), které bude mít 
veškeré náležitosti vyúčtování Dotace dle této smlouvy (čl. III odst. 6 smlouvy).  

5. V případě náhradních investic, jejichž realizace bude zahájena a nebude dokončena 
v r. 2022, je možné uplatnit obdobný postup, jako u odložených investic dle výše 
uvedeného odst. 4. čl. II této smlouvy (dále jen „odložená náhradní investice“). 

6. V případě, že v průběhu roku nastane potřeba realizovat nenadálou investici 
do majetku užívaného pro provozování Služeb, která v době uzavření smlouvy 
o Dotaci nemohla být předvídatelná (jedná se například o nutnou investici do majetku, 
který byl poškozen havárií apod.) a nebyla tedy uvedena v Žádosti, je příjemce 
oprávněn užít v nutné míře prostředky z Dotace na financování takové nenadálé 
investice. Před užitím finančních prostředků z Dotace dle předchozí věty je však 
příjemce povinen poskytovatele o nutnosti realizace takové investice za užití 
prostředků z Dotace písemně informovat, přičemž v této písemné informaci je 
příjemce povinen minimálně specifikovat výši finančních prostředků z Dotace, kterou 
hodlá na financování předmětné nenadálé investice užít, a dále veškerá opatření, 
která zajistí, že finanční prostředky z Dotace budou užity hospodárně a účelně. 
V případě, že poskytovatel do 10 dnů od doručení této písemné informace vyjádří 
nesouhlas s financováním předmětné nenadálé investice z prostředků Dotace, není 
příjemce oprávněn jakékoliv prostředky z Dotace na předmětnou nenadálou investici 
použít. Pro vyloučení veškerých pochybností je stanoveno, že v případě, že příjemce 
bude financovat nenadálé investice v souladu s tímto odstavcem, nezvýší se celková 
výše poskytnuté Dotace dle této smlouvy, tzn. že financování některých investic 
předvídaných v Žádosti nebude moci být zrealizováno, a to minimálně ve výši výdajů 
na předmětnou nenadálou investici. Pro případ použití postupu podle tohoto odstavce 
platí, že za poskytovatele jedná hejtman Ústeckého kraje. 

7. V případě stavební investice, kdy příjemce žádá Dotaci i na zpracování projektové 
dokumentace, se příjemce zavazuje v případě, že nebude zahájena realizace vlastní 
stavby nebo zahájeno výběrové řízení na stavební práce do 31. 12. 2023, vrátit 
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předmětnou část Dotace, která byla použita na úhradu nákladů na zpracování 
projektové dokumentace nejpozději do 31. 03.2024. 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 
 

Příjemce prohlašuje, že Dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít Dotaci za účelem úhrady investičních nákladů spojených s investicemi 
do majetku užívaného pro provozování Služeb, pro který byla Dotace poskytnuta, 
a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.  

2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.  

3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 

4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s předloženou 
Žádostí, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak 
z hlediska poskytnuté výše Dotace, tak i z hlediska nákladů (investičních výdajů) na 
v Žádosti specifikované investice, a to formou zakázek s jednoznačnou identifikací 
(specifický objekt účtování), která je uváděna v účetních dokladech a v kartách 
majetku. 

5. Označovat originály účetních dokladů informací o tom, že investice 
je spolufinancována Ústeckým krajem.  

6. Do 31. 3. 2023 předložit vyúčtování Dotace, které bude součástí Výsledné kalkulace 
dle čl. V odst. 9 Smlouvy o SOHZ a jehož součástí bude:  

a) údaj o skutečných nákladech (výdajích) spojených s realizací obnovovacích, 
rozvojových a nových investic, jejichž realizace měla být a skutečně byla 
(ko)financována z Dotace;  

b) odůvodnění účelnosti a hospodárnosti realizovaných investic, tj. zejména 
informaci o systémových opatřeních pro zajištění minimalizace nákladů 
spojených s investicí (výběrové řízení, srovnání cen možných substitutů apod.);  

c) specifikace investic předvídaných v Žádosti (obnovovacích, rozvojových 
a nových), které nebyly v příslušném období zcela či částečně realizovány 
a odůvodnění jejich plného/částečného neuskutečnění v příslušném 
kalendářním roce, včetně uvedení nákladů (investičních výdajů), jejichž čerpání 
připadne na následující rok; 

d) specifikace náhradních investic, které byly realizovány namísto investic 
uvedených pod písm. c), a to včetně odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti 
v souladu s písm. b);  

e) specifikace odložených investic a odložených náhradních investic, jejichž 
realizace započala v roce 2022 a nebyla dokončena, dle čl. II odst. 4 této 
smlouvy, kdy financování z prostředků Dotace bude realizováno v roce 2023, 
s uvedením výše tomu odpovídajících nevyčerpaných finančních prostředků; 

f) specifikace odložených náhradních investic, jejichž realizace započala v roce 
2022, nebyla dokončena a je předpokládáno jejich zahrnutí do čerpání 
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z prostředků Dotace, v roce 2023, a to s uvedením výše tomu odpovídajících 
nevyčerpaných finančních prostředků;  

g) informovat Poskytovatele o specifikaci všech vyrovnávacích plateb poskytnutých 
jinými veřejnými institucemi na služby obecného hospodářského zájmu a 
předložit Poskytovateli veškeré dokumenty a podklady vztahující se k 
vyrovnávacím platbám jiných veřejných institucí poskytnutým na služby 
obecného hospodářského zájmu uvedených ve Smlouvách o SOHZ; 

h) specifikace nenadálých investic realizovaných v souladu se zněním čl. II. odst. 6 
této smlouvy, a to jak v listinné podobě s podpisem statutárního zástupce, tak 
v elektronické podobě, např. na CD.  

7. Na dobu minimálně tří let ode dne účinnosti této smlouvy zajistit udržitelnost investic 
uvedených v čl. III. odst. 6 smlouvy. Po tuto dobu je příjemce povinen zachovat 
veškeré originální dokumenty související s investicemi (tj. především dokumentaci 
zadávacích a výběrových řízení na dodavatele, smlouvy s dodavateli, účetní 
písemnosti a doklady, inventurní soupisy, veškerá související potvrzení a průvodní 
materiály) v písemné nebo elektronické podobě.  

8. Poskytovatel je oprávněn svým písemným pokynem během účinnosti této smlouvy, 
nejpozději však do 15. 3. 2023, detailněji specifikovat výše uvedené náležitosti 
vyúčtování Dotace tak, aby na jeho základě mohla být efektivně provedena kontrola 
řádného nakládání s prostředky Dotace v souladu s touto smlouvou a Smlouvou 
o SOHZ. Splnění toho pokynu poskytovatele je pro příjemce závazné. 

9. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků Dotace v návaznosti na realizaci investic a v této souvislosti jim umožnit 
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak 
i po ukončení realizace investic. 

10. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví 
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně 
identifikace příjemce nebo účelu Dotace.  

11. Vrátit nevyčerpanou část Dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než plánované 
náklady uvedené v Žádosti, současně s předložením vyúčtováním Dotace.  

12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem, přičemž platí, že: 

 poskytnutí a čerpání Dotace podléhá kontrole podle následujících právních 

předpisů: zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, 

 kontrola probíhá v těchto stupních: 

I. předběžná (před poskytnutím Dotace), 

II. průběžná (faktická realizace investice), 

III. následná včetně účetní, 

 kontrolu provádí pověření zaměstnanci Ústeckého kraje, zařazení do 

Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

 Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu se zněním § 78 odst. 4 a odst. 5 

zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, může prostřednictvím Finančního výboru a Kontrolního výboru 
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provádět kontroly využití Dotací poskytnutých z prostředků kraje. Postup 

výborů při provádění kontroly upravuje Kontrolní řád výborů Zastupitelstva 

Ústeckého kraje,  

 zjistí-li se neplnění rozhodnutí orgánů kraje (Zastupitelstvo a Rada 

Ústeckého kraje) a podmínek této smlouvy, příslušný odbor Krajského 

úřadu Ústeckého kraje, výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje nebo 

příslušný orgán kraje zajistí realizaci nezbytných opatření v souladu s touto 

smlouvou a příslušnými právními předpisy. 

13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným 
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat 
v souvislosti s čerpáním Dotace veškeré další příslušně obecně závazné právní 
předpisy. 

14. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 
 
 

15. Nakládat s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z dotace s péčí řádného 
hospodáře. Příjemce nesmí tento majetek ani jeho části prodat, vypůjčit, zatěžovat 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva a nesmí jej pronajmout 
či převést na jinou osobu po dobu udržitelnosti dle čl. III. odst. 7. smlouvy, bez 
předchozího písemného souhlasu poskytovatele.  

16. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho 
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po 
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout 
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru 
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.  

 

Článek IV. 

Porušení rozpočtové kázně 
 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako Dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). 
V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně 
použije nebo zadrží poskytnutou Dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 
zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení 
s odvodem ve výši stanovené příslušnými právními předpisy a touto smlouvou. 

2. Pokud příjemce předloží vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice, 
v termínu stanoveném ve smlouvě, které nebude obsahovat všechny náležitosti 
stanovené ve smlouvě, popřípadě pokud údaje v něm budou nedostatečné pro 
posouzení účelnosti a hospodárnosti investic financovaných na základě této smlouvy, 
dopustí se příjemce porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplné 
vyúčtování Dotace ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení 
výzvy poskytovatele k nápravě. 

3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, 
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté 
Dotace následovně: 
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a) předložení vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice, do 15 
kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,05 %. 

b) předložení vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice, do 30 
kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,5 %. 

c) předložení doplněného vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené 
investice, do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě 
poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 0,1 %. 

d) předložení doplněného vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené 
investice, do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě 
poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 0,2 %. 

e) nedodržení povinnosti vést Dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 
0,5 %. 

f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, 
že investice je spolufinancována Ústeckým krajem – výše odvodu činí 0,1 %. 

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – 
výše odvodu činí 0,1 %. 

h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek 
či jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 0,1 %. 

i) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se „sponzorským vzkazem“ 
na pořízeném majetku nebo v jeho bezprostřední blízkosti – výše odvodu činí 
0,5 % z výše Dotace použité na pořízení tohoto majetku. 

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže Dotace se sčítají, s výjimkou 
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši 
nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití 
peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb. 
odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo 
případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné 
povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se 
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně 
lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení 
rozpočtové kázně.  

 

Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude 
pozastaveno vyplácení Dotace. 

2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, a to zejména 
z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl 
návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas 
dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh 
doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká. 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 
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4. Spory z právních poměrů při poskytnutí Dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí ČR. 

 
Článek VI. 

Publicita 
 
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o realizaci investic 

uvést fakt, že tyto investice byly podpořeny Ústeckým krajem (poskytovatelem). 

2. Na výstupech o realizaci investic typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů 
uvede příjemce skutečnost, že tyto investice podpořil poskytovatel (dále jen 
„Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce 
podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil. 

3. U investiční akce bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se 
Sponzorským vzkazem v provedení respektující logomanuál poskytovatele.  

4. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění Sponzorského vzkazu 
ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek poskytovatele 
a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele rozhoduje 
kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.  

5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu 3 let:  

a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách, 
programech a dalších tištěných materiálech souvisejících s realizací investic, 

b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti realizace investic, 

c) umístění reklamních panelů poskytovatele v místě konání prezentační akce 
u příležitosti realizace investice a prezentace poskytovatele moderátorem takové 
akce, 

d) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné) 
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele), 

e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 
souvisejících s realizací investice. 

6. Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany 
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
Článek VII. 

Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Příjemce souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě v registru smluv, resp. disponuje souhlasem osob 
uvedených na své straně s uveřejněním osobních údajů v registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který 

http://www.kr-ustecky.cz/
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zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do 
datové schránky ID 5gueuef.   

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy 
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, 
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 
správního řádu.  

5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze 
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům 
nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání 
osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně 
osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele  
www.kr-ustecky.cz. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení. 

7. O poskytnutí Dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením ze dne 24. 1. 2022. 

 

V Ústí nad Labem dne  

 

 

 

V Ústí nad Labem dne  

 

……………………………………………. ……………………………………………… 

poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje 
 

příjemce: 
Krajská zdravotní, a.s. 
MUDr. Ondřej Štěrba, předseda 
představenstva 
MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, 
místopředseda představenstva 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce  
Příloha č. 2 - Kopie žádosti o poskytnutí investiční Dotace (vyrovnávací platby) na rok 
2022 (bez příloh 3 až 10) 
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1. Identifikační údaje o žadateli: 

1.1 Jméno, příjmení/Název žadatele: Krajská zdravotní, a.s. 

1.2 Organizační forma (forma právní osobnosti): Akciová společnost 

1.3 Datum narození/IČ: 25488627 DIČ: CZ25488627 

1.4 Adresa bydliště/Sídlo: 

 obec: Ústí nad Labem část obce: Severní Terasa PSČ : 401 13 

 ulice: Sociální péče č. p. 3316 č. or.: 12A 

 telefon/fax: +420 477 114 105 e-mail: sekretariat@kzcr.eu http://www.kzcr.eu 

 datová schránka: 5gueuef   

1.5 Registrace 
(Spolky a ústavy uvedou datum a číslo zapsání do veřejného rejstříku; obecně prospěšné společnosti 
datum, oddíl, vložku a název krajského soudu, v jehož rejstříku jsou zapsány; církevní právnické osoby 
datum a číslo evidence na Ministerstvu kultury; jiné typy subjektů odpovídající registraci):  
 

1.6 Číslo účtu: 280078178/0300, nebo 216686400/0300 u peněžního ústavu: CSOB 

 
 
2. U právnických osob identifikace:  

 

a) osob zastupujících právnickou osobu (včetně uvedení právního důvodu 
zastoupení)  

I. Jméno, titul, funkce: MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel 

 Kontaktní adresa:  Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem 

 Telefon/Fax: +420 477 114 105 

 E-mail: sekretariat@kzcr.eu 

   

II. Jméno, titul, funkce:  

 Kontaktní adresa:   

 Telefon/Fax:  

 E-mail:  

   

III. Jméno, titul, funkce:  

 Kontaktní adresa:   

 Telefon/Fax:  

 E-mail:  

   

Žádost o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) v souladu se Smlouvou o 
poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění 

závazku veřejné služby na období let 2017-2026 ze dne 26. 6. 2017 – předložení 

„Předběžné kalkulace“ pro rok 2022 
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b) osob s podílem v této právnické osobě   

I. 
Jméno, 

příjmení/název: 
Ústecký kraj 

 
adresa 

bydliště/sídlo: 
Velká Hradební 3318/48, 400 02 Ústí nad Labem 

 Datum narození/IČ: 70892156 

 Telefon/E-mail: +420 475 657 111, urad@kr-ustecky.cz 

   

II. Jméno, 

příjmení/název: 

 

 adresa 

bydliště/sídlo:  

 

 Datum narození/IČ:  

 Telefon/E-mail:  

 

c) osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl (včetně výše tohoto podílu)  

I. Název:  

 Sídlo:   

 IČ:  

 Telefon/E-mail:  

 Výše podílu:  

   

II. Název:  

 Sídlo:   

 IČ:  

 Telefon/E-mail:  

 Výše podílu:  

   

 
3. Kontaktní osoba 

Jméno, titul, funkce: Ing. Luděk Rückl, náměstek pro ekonomické řízení a controlling 

Kontaktní adresa:  Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem 

Telefon/Fax: +420 477 114 130 

E-mail: Ludek.Ruckl@kzcr.eu 

 
 
 
 

mailto:Ludek.Ruckl@kzcr.eu
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4. Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2022 (požadovaná částka) 
 
V souladu se Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby 
za plnění závazku veřejné služby, uzavřené mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s. dne 
26. 6. 2017, aplikací „Model výpočtu stanovení maximální výše úhrad z titulu výkonu Služby v 
obecném hospodářském zájmu“ je požadována investiční dotace ve výši 800 000 000,- Kč, 
přičemž podrobný seznam jednotlivých zahrnutých investičních aktivit vč. priorit, jejich popisu, 
odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti je uveden v Příloze č. 1a a v Příloze 1b této žádosti 
(tabulková a textová část).  
 
Požadavek na přidělení finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2022 dle „Modelu 
výpočtu stanovení maximální výše úhrad z titulu výkonu Služby v obecném hospodářském zájmu“ 
je uveden v Příloze č. 2 této žádosti. 
 

5. Celková výše požadované dotace 800 mil. Kč 
 

Pol. č. OZ NÁZEV AKCE 
ZDROJ 

FINANCOVÁNÍ 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
INVESTIČNÍ 

VÝDAJE_2022 

DRUH 
INVESTICE 

  Prioritní investiční akce   

1 Masarykova nemocnice UL Objekt Kardiocentra MNUL Investiční dotace_ÚK 212 000 000,00 NOVÁ 

2 Nemocnice Chomutov Urgentní příjem a op. sály CV Investiční dotace_ÚK 85 000 000,00 NOVÁ 

3 Nemocnice Děčín Urgentní příjem a op. sály DC Investiční dotace_ÚK 90 000 000,00 NOVÁ 

4 Masarykova nemocnice UL_pracoviště RB Urgentní příjem a op. sály RB Investiční dotace_ÚK 400 000 000,00 NOVÁ 

5 Masarykova nemocnice UL 

Stavební úpravy KOC pro LU, simulátor, terapeutický RTG, 
kardio SPECT - Zřízení zákrokového sálu brachyterapie vč. 

nástavby 2.NP - 2. finanční etapa Investiční dotace_ÚK 2 000 000,00 ROZVOJOVÁ 

6 Masarykova nemocnice UL „Dovybavení KOC KZ“ - Terapeutický RTG přístroj Investiční dotace_ÚK 11 000 000,00 OBNOVOVACÍ 

  Celkem prioritní  investiční akce     800 000 000   

    z toho obnovovací   11 000 000   

    z toho rozvojová   2 000 000   

    z toho nová   787 000 000   

 

 

Podrobný rozpočet předpokládaných nákladů je uveden v Příloze č. 1a  této žádosti. 
 

6. Účel, na který žadatel chce dotaci použít (odůvodnění žádosti)  
 

Oblast působnosti: 
 
Nemocnice sdružené v Krajské zdravotní, a.s., Ústecký kraj (DC, UL, TP, MO, CV, LT, RB) 
 

Popis stávajícího stavu: 
U stavební rozvojové investice se jedná zejména o stavební či technologické úpravy objektů 
s nevyhovujícím technickým stavem, nevyhovujícím dispozičním uspořádáním, které neodpovídá 
současným požadavkům moderní medicíny a v řadě případů technickým a hygienickým normám. 
Součástí je rovněž zajištění stavební připravenosti pro instalaci zdravotnické techniky. U nových 
stavebních investic se jedná o řešení shora uvedených nedostatků, které nelze odstranit 
rekonstrukcí stávajících prostor a je nutné řešit novostavbou. Jedná se o strategické investiční 
aktivity, jejichž realizace je pro zachování rozsahu a kvality poskytovaných zdravotních služeb 
v regionu zcela nezbytná. Jejich realizace probíhá v rozsahu několika let a byla předmětem 
samostatného projednávání v orgánech společnosti i Ústeckého kraje.  
 
U všech zahrnutých stavebních investic dochází k modernizaci a zvýšení komfortu zdravotnických 
pracovišť a jejich zázemí, umožňující pokrytí narůstajících požadavků pacientů.  
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Obnovovací investice stávajících zdravotnických prostředků popř. technologických zařízení, řeší 
náhradu stávajících, fyzicky zastaralých a perspektivně nevyužitelných zařízení. Další provozování 
této techniky je neekonomické či v některých případech již nemožné. V návaznosti na takto 
realizované investice budou stávající zdravotnické prostředky nahrazovány a účetně zcela 
odepsány. 

Účel a odůvodnění podané žádosti a specifikace pořizovaného vybavení a jeho výsledného 
použití: 
 
Účelem realizace uvedených investičních aktivit (zejména strategické investiční akce) je řešení 
nedostatečné kapacity zdravotnických provozů a z hlediska požadavků současné medicíny 
nevyhovujících prostor, které jsou nezbytné pro naplnění současných standardů poskytování 
zdravotních služeb a jejich další rozvoj. 
 
Podrobný popis a zdůvodnění je uvedeno v příloze č. 1b této žádosti. 
 
Realizace všech výše uvedených investičních akcí byla zadána v souladu se zákonem 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto byl naplněn požadavek na splnění 
kritéria hospodárnosti. Standardně je v případě realizace veřejných zakázek na dodávky součástí 
jejich přípravy předběžný průzkum trhu, v rámci kterého jsou zjišťovány orientační ceny.  
 
 

Doba, v níž má být dosaženo účelu (termín zahájení, termín ukončení): 
 
1. 1. 2022 – 31. 12. 2022/31. 12. 2023 

Další údaje:  
 
 

 
 
 
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil k předložení Ústeckému kraji v návaznosti na 
uzavřenou Smlouvu o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za 
plnění závazku veřejné služby a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí 
se zařazením žadatele do databáze Ústeckého kraje a se zveřejněním údajů o něm a o výši poskytnuté 
dotace na webových stránkách Ústeckého kraje. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 21. 12. 2021      
 
 

                 ………...…………………………………….. 
             MUDr. Petr Malý, MBA 
                generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. 

 
 

Přílohy žádosti (1-10): 

1a.  Seznam jednotlivých zahrnutých investičních aktivit vč. popisu jejich účelu, odůvodnění jejich účelnosti a 

hospodárnosti – tabulková část 
1b.  Seznam jednotlivých zahrnutých investičních aktivit vč. popisu jejich účelu, odůvodnění jejich účelnosti a 

hospodárnosti – textová část 
2. Požadavek na přidělení finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2022 dle „Modelu výpočtu 

stanovení maximální výše úhrad z titulu výkonu Služby v obecném hospodářském zájmu“ 
3. Výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list; 
4. Doklad o oprávnění jednat jménem žadatele o investiční dotaci; 
5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost);  
6. Smlouva o zřízení běžného účtu u  peněžního ústavu; 
7. Čestné prohlášení o bezdlužnosti - skutečnosti, že  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, 
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, 
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující,  

- nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  
- na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 
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- vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny 
podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro 
navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen,  

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu 
žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby, 

- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních 
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků, 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn., že bylo například 
ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční 
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále (viz vzorový formulář) 

8. Čestné prohlášení o odpovědnosti za přípravu a realizaci projektu; 
9. Soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v  průběhu předchozích 3 let za přispění kraje s uvedením 

názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace, a to v originále; 
10. Aktuální oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 



Příloha č. 1a

Seznam investičních akcí_Žádost o investiční dotaci_ÚK 2022

Pol. č. OZ NÁZEV AKCE
ZDROJ 

FINANCOVÁNÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ 

INVESTIČNÍ 

VÝDAJE_2022

DRUH 

INVESTICE

1 Masarykova nemocnice UL Objekt Kardiocentra MNUL Investiční dotace_ÚK 212 000 000,00 NOVÁ
2 Nemocnice Chomutov Urgentní příjem a op. sály CV Investiční dotace_ÚK 85 000 000,00 NOVÁ
3 Nemocnice Děčín Urgentní příjem a op. sály DC Investiční dotace_ÚK 90 000 000,00 NOVÁ
4 Masarykova nemocnice UL_pracoviště RBUrgentní příjem a op. sály RB Investiční dotace_ÚK 400 000 000,00 NOVÁ

5 Masarykova nemocnice UL

Stavební úpravy KOC pro LU, simulátor, terapeutický RTG, kardio SPECT - 

Zřízení zákrokového sálu brachyterapie vč. nástavby 2.NP - 2. finanční 

etapa Investiční dotace_ÚK 2 000 000,00 ROZVOJOVÁ
6 Masarykova nemocnice UL „Dovybavení KOC KZ“ - Terapeutický RTG přístroj Investiční dotace_ÚK 11 000 000,00 OBNOVOVACÍ

Celkem prioritní  investiční akce 800 000 000
z toho obnovovací 11 000 000

z toho rozvojová 2 000 000
z toho nová 787 000 000

Prioritní investiční akce
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1. „Objekt Kardiocentra MNUL“ - Nový pavilon s operačními sály, odděleními 

JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, 

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – cca 

1 397 mil. Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou 

 
Investičním záměrem je výstavba nového pavilonu s operačními sály, oddělením JIP a standardními 

lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z. 

 

V návaznosti na centralizaci vysoce specializované zdravotní péče je v současné době kapacita 
zdravotnické infrastruktury Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. nedostatečná a rozsah 

poskytovaných zdravotních služeb je do značné míry limitován nedostatečným počtem lůžek intenzivní 
péče, počtem standardních lůžek i počtem operačních sálů. Aktuálně Krajská zdravotní, a.s. uspěla ve 

výběrovém řízení na poskytování zdravotních služeb v oboru kardiochirurgie, přičemž pro pokrytí potřeb 

regionu je nezbytné již tak poddimenzovanou zdravotnickou infrastrukturu dále rozšířit. Východiskem 
shora uvedeného je výstavba nového pavilonu s operačními sály, oddělením JIP a standardními 

lůžkovými odděleními, díky kterému dojde k doplnění potřebné infrastruktury k pokrytí vyžadovaných 
zdravotních služeb. Současně jsou řešeny z hlediska požadavků současné medicíny nevyhovující 
prostory pro poskytování vysoce specializované zdravotní péče, která je centralizovaná do zřizovaných 
center pro její poskytování. Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
provozuje 11 těchto center. 

 
Objekt je navržen jako osmipodlažní objekt se sedmi nadzemními a jedním podzemním podlažím, který 

je situován v klínu mezi pavilony B a C (operační sály a JIP). V budově budou umístěna oddělení KAPIM, 

kardiocentrum (kardiologická klinika, kardiochirurgické oddělení, kardioanesteziologické oddělení), 
oddělení Hrudní chirurgie a operační trakt vč. odpovídajícího zázemí, vše plně vyhovující současným 

požadavkům moderní medicíny. 
 

Jedná se o nový pavilon, který je řešen jako železobetonový skelet založený na základové desce 

podepřené železobetonovými pilotami. Tuhost objektu je zajištěna doplněním skeletu o železobetonové 
stěny, které tvoří vertikály a obvodové zdi 1.PP. Stropní desky a schodiště jsou rovněž ze železobetonu. 

 

Programová náplň nového pavilonu: 

Výstavba pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění 

kardiochirurgie s přibližně 20 915 m2 podlahové plochy. Pavilon bude umístěn v intravilánu stávajícího 

areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Obsahem nového pavilonu bude zejména: 

a) Centrální operační sály 

7 operačních sálů (5 sálů standardních a 2 sály hybridní s angiolinkou, jeden s MR) – 
jeden ze sálů přísluší ke kardiologii 

b) Kardiologie 
3 operační sály (hybridní s angiolinkou) 

30 standardních lůžek 

6 lůžek denní stacionář 
16 lůžek JIP (akutní příjem) 

c) Kardiochirurgie 
2 operační sály 

15 standardních lůžek 
7 lůžek intermediárních 

7 lůžek JIP 

d) Hrudní chirurgie 
25 standardních lůžek 

12 lůžek KAPIM 
e) KAPIM a JIP 
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12 lůžek JIP 

12 lůžek KAPIM 

f) Ambulance – centrální umístění - přísluší ke kardiologii, kardiochirurgii a hrudní chirurgii 
11 ordinací 

 
V současné době probíhají stavební práce, přičemž ode dne předání staveniště (29. 10. 2020) již došlo 

k téměř dokončení objektu KAPIM, dále se již realizuje výstavba 4.NP objektu KARDIO a byla postupně 
zahájena výstavba zbývajícího objektu COS. 

 

Vizualizace pavilonu: 
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Aktuální fotografie z probíhající výstavby: 

 

  

 
 
 

 
 



5 

 

 
 

 

Přepokládané náklady 
Náklady stavební části a zahrnutých nezbytných technologických celků činí dle smlouvy o dílo uzavřené 

na základě realizované veřejné zakázky 1 397 493 298 Kč, uvedená hodnota nezahrnuje vybavení 
zdravotnickou technikou. 

 
Předpokládaný harmonogram realizace: 

 

Dokončení projektové dokumentace:  12/2019 
Vyhlášení veřejné zakázky:   29. 5. 2020 

Uzavření smlouvy o dílo:   29. 9. 2020 
Zahájení stavebních prací:   29. 10. 2020 

Předpoklad dokončení stavebních prací:  20. 12. 2023 - doba realizace 3,2 roku (1147 dní) 

 
Zhotovitel: 

 
Sdružení společností „Společnost Metrostav –    DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova nemocnice“ 

s vedoucím členem sdružení spol. Metrostav a.s.  
 

Propočet investičních nákladů na realizaci investiční akce:  

 
Předpokládané investiční náklady 1. finanční etapy:   150,0 mil. Kč  

Předpokládané investiční náklady 2. finanční etapy:   529,0 mil. Kč  
Předpokládané investiční náklady 3. finanční etapy:   579,0 mil. Kč  

Předpokládané investiční náklady 4. finanční etapy:   139,5 mil. Kč 

 
K 30.11.2021 prostavěnost ve výši 279 720 095,- Kč vč. DPH. 

 
Jedná se o novou stavební investici, jejímž předmětem je zhotovení zcela nové stavby, která před 

realizací investice neexistovala, v jejichž prostorách bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat služby, resp. zdravotní služby, které jsou předmětem 

Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku 

veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. 
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Realizace této strategické investiční akce byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje – 

Usnesení č. 017/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 a navazujícími usneseními Rady Ústeckého kraje – 
Usnesení č. 004/95R/2020 ze dne 17.4.2020 a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje – Usnesení č. 
017/29Z/2020 ze dne 20.4.2020. 

 
Realizací této stavební investice dochází k modernizaci a zvýšení komfortu zdravotnických pracovišť a 
jejich zázemí, umožňující pokrytí narůstajících požadavků na poskytování zdravotních služeb, a to 
včetně požadavků pacientů. 

 
Realizace výše uvedené investiční akce byla zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto byl naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti. 

 

2. „Urgentní příjem a op. sály CV“ - Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a 
nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G, Krajská zdravotní, 
a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. – cca 834 mil. Kč, 969 mil. Kč vč. vybavení 
zdravotnickou technikou 
 
Předmětem investičního záměru je výstavba nového pavilonu Emergency, centrálních operačních sálů, 

jednotek intenzivní péče a nadzemního spojovacího koridoru do stávajícího pavilonu „G“.  

 
Současná moderní medicína jako jeden ze základních požadavků vyžaduje centralizaci diagnostiky a 

řešení zdravotního stavu u akutních případů, což je možné zajistit pouze budování vysokoprahových či 
nízkoprahových urgentních příjmů (emergency), na kterých je soustředěna diagnostika a zdravotní péče 

napříč medicinskými odbornostmi, přičemž na ně navazuje potřebná zdravotnická infrastruktura 
v podobě operačních sálů, jednotek intenzivní péče i standardních lůžkových oddělení. V Nemocnici 

Chomutov, o.z. takovéto pracoviště doposud neexistuje a příjem pacientů se závažným zdravotním 

stavem je řešen řadou organizačních opatření, která však plnohodnotně nemohou zajistit úroveň 
zdravotních služeb, poskytovaných na pracovištích urgentních příjmů. Značnou nevýhodou současné 

podoby chomutovské nemocnice je kromě chybějícího urgentního příjmu rovněž dislokace oddělení ARO, 
chirurgického a ortopedického oddělení, CT a NMR od pavilonu „dostavby“, ve kterém jsou místěna 

nechirurgická oddělení, gynekologicko porodnické oddělení a oddělení zdravotnického komplementu, 

kdy je v řadě případů pacientům s akutním zdravotním stavem nezbytné zajišťovat jejich transport mezi 
jednotlivými objekty venkovním prostředím či sanitními vozy. Vedle toho jsou v rámci chirurgického a 

ortopedického oddělení provozovány operační sály, které neodpovídají současným požadavkům a 
potřebám moderní medicíny a dlouhodobě je jejich používání neudržitelné. Uvedené nedostatky nelze 

řešit dílčími rekonstrukcemi a modernizacemi stávající infrastruktury, ale je možné je řešit pouze novou 

výstavbou pavilonu Emergency, zahrnujících vlastní urgentní příjem, operační sály, jednotky intenzivní 
péče vč. ARO, přičemž díky spojovacímu koridoru budou odpovídajícím způsobem umožněny transporty 

pacientů na diagnostická vyšetření na CT, popř. NMR a dále pak budou zabezpečeny služby 
komplementu a dostupnost konziliárních služeb napříč všemi odbornostmi. Součástí této investiční akce 

jsou rovněž nezbytné přeložky, demolice stávajících objektů. 
 

V současné době již probíhají stavební práce, došlo k oplocení staveniště, dokončeno bylo kácení stromů 

a probíhají přeložky sítí a vybudování nových energokanalů včetně napojení na stávající. 
 

Popis záměru 
Předmětem investičního záměru je vybudování nového pavilonu Emergency, COS vč. JIP a nadzemního 

spojovacího koridoru se stávajícím pavilonem „G“ v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. 

z. Spojovacmí koridorem pak dojde k nezbytnému propojení chirurgických pavilonů s interními pavilony.  
 

Popis jednotlivých podlaží nového pavilonu 
 

1. NP  Emergency, nízkoprahová a vysokoprahová část, expektace (4 lůžka) 
  ARO 10 lůžek 

 2. NP  Operační sály (5 sálů), centrální sterilizace, JIP 10 lůžek 

 3. NP  Technické a administrativní zázemí 
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Vizualizace 
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Fotografie z probíhající výstavby: 

 

 
 

 
 

Přepokládané náklady 

Propočet investičních nákladů stavební části a zahrnutých nezbytných technologických celků činí 
přibližně 833,86 mil. Kč. 

 
Předpokládané investiční náklady 1. finanční etapy:   303 mil. Kč  

Předpokládané investiční náklady 2. finanční etapy:   531 mil. Kč  

 
K 30.11.2021 prostavěnost ve výši 3 931 109,- Kč vč. DPH. 

 
Předpokládaný harmonogram: 

 
Dokončení projektové dokumentace:  11/2019 

Vyhlášení veřejné zakázky:   21. 5. 2021 

Uzavření smlouvy o dílo:   13. 9. 2021 
Zahájení stavebních prací:   23. 9. 2021 

Dokončení stavebních prací:   15. 12. 2023 (vč. legislativního povolení užívaní díla) 
 

Zhotovitel: 

 
Sdružení společností Společnost „Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ“ 

Vedoucí společník – OHL ŽS, a.s. 
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Jedná se o novou stavební investici, jejímž předmětem je zhotovení zcela nové stavby, která před 

realizací investice neexistovala za pomoci níž bude Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. 

poskytovat Služby, resp. zdravotní služby, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby 

a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. 

 

Realizace této strategické investiční akce byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje - 

Usnesení č. 017/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019. 

 
3. „Urgentní příjem a op. sály DC“ - Nový pavilon Emergency 

včetně  operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, 

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. –  I. Etapa, cca 915 mil. Kč 

vč. vybavení zdravotnickou technikou 

Předmětem investičního záměru je výstavba nového pavilonu Emergency včetně centrálních operačních 

sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče včetně také vybudování nových parkovacích míst ve 

dvoupatrovém parkovacím domě a modernizace energocentra (I. Etapa). Součástí záměru je pak také 
vybudování nadzemního spojovacího koridoru nového pavilonu s pavilonem „I“, výstavba nového 

pavilonu Péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska na místě stávajícího pavilonu bývalého 
dětského oddělení (II. etapa). 

 
Současná moderní medicína jako jeden ze základních požadavků vyžaduje centralizaci diagnostiky a 

řešení zdravotního stavu u akutních případů, což je možné zajistit pouze budování vysokoprahových či 

nízkoprahových urgentních příjmů (emergency), na kterých je soustředěna diagnostika a zdravotní péče 
napříč medicinskými odbornostmi, přičemž na ně navazuje potřebná zdravotnická infrastruktura 

v podobě operačních sálů, jednotek intenzivní péče i standardních lůžkových oddělení. V Nemocnici 
Děčín, o.z. takovéto pracoviště doposud neexistuje a příjem pacientů se závažným zdravotním stavem 

je řešen řadou organizačních opatření, která však plnohodnotně nemohou zajistit úroveň zdravotních 

služeb, poskytovaných na pracovištích urgentních příjmů. Určitou nevýhodou současné podoby děčínské 
nemocnice je kromě chybějícího urgentního příjmu rovněž dislokace pavilonu chirurgických oborů a 

pavilonu interních onemocnění, kdy je v řadě případů pacientům s akutním zdravotním stavem nezbytné 
zajišťovat jejich transport mezi jednotlivými pracovišti sanitními vozy. Vedle toho jsou v rámci 

chirurgického oddělení provozovány operační sály, které neodpovídají současným požadavkům a 

potřebám moderní medicíny a dlouhodobě je jejich používání neudržitelné. Uvedené nedostatky nelze 
řešit dílčími rekonstrukcemi a modernizacemi stávající infrastruktury, ale je možné je řešit pouze novou 

výstavbou pavilonů Emergency, zahrnujících vlastní urgentní příjem, operační sály vč. centrální 
sterilizace, jednotek intenzivní péče, porodního traktu a hemodialýzy, přičemž díky spojovacímu koridoru 

budou odpovídajícím způsobem zabezpečeny služby komplementu a dostupnost konziliárních služeb 
napříč všemi odbornostmi. Součástí této investiční akce jsou rovněž nezbytné přeložky, demolice 

stávajících objektů a řešení energetického hospodářství, ve vazbě na vlastní urgentní příjem pak 

parkoviště pro klienty urgentního příjmu. 
 

Aktuální stav pro I. etapu: 
 

Stavba již byla zahájena a to předáním staveniště vybranému zhotoviteli v říjnu 2021. Aktuálně se 

dokončují demoliční práce a nezbytné přeložky sítí.  
 

Aktuální stav pro II. etapu: 
 

Již byla dokončena projektová dokumentace a v prosinci 2021 bylo vydáno stavební povolení vč. nabytí 
právní moci. 

 

Popis jednotlivých podlaží nového pavilonu operačních sálů a Emergency (I. etapa) 
• 1. NP - Technické podlaží a šatnové zázemí personálu. Samostatný vstup pro personál. 

• 2. NP - Vstup do objektu – urgentní příjem pacientů, nově vytvořený vjezd pro RZS z ulice 
Lužická. Urgentní příjem obsahuje expektační pokoj, 2 zákrokové sálky, 3 lůžka crash roomu. 

Součástí podlaží je i část RDG oddělení – pracoviště CT. 
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• 3. NP - Operační trakt a centrální sterilizace operační trakt je tvořen  

4 operačními sály včetně pooperačního pokoje s 6 lůžky, centrální sterilizace s 3 sterilizátory. 

Podlaží je navázáno na lůžkové oddělení chirurgie. 
• 4. NP - Podlaží, které obsahuje oddělení intenzivní péče, je tvořeno 8 lůžky JIP, 6 lůžky ARO, 

dále je součástí gynekologicko-porodnické části pavilonu E i nová slehárenská část porodnice 
se 3 porodními pokoji, operačním sálem a dalším zázemím porodního oddělení. 

 
Popis jednotlivých podlaží nového pavilonu Péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska (II. 

etapa): 

 
• 1. NP – Hemodialýza (14 křesel, 2 lůžka), nefrologická ambulance, technické zázemí (úpravna 

vody pro dialýzu, strojovna vzduchotechniky, rozvodna elektro) 

• 2. NP – Gynekologie – lůžkové oddělení 16 lůžek, pooperační pokoj 4 lůžka, zákrokový sál  
• 3. NP – Porodnice 3 porodní pokoje, 4 lůžka – 1. doba porodní, 1 operační sál – porodní  

• 4. NP – Porodnice – lůžkové oddělení – 17 lůžek, 6x dvoulůžkový pokoj, 4x 
jednolůžkový pokoj, 1x apartmá 

 

Vizualizace: 

 
Fotografie z probíhající stavby: 
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Přepokládané náklady 
Vzhledem ke skutečnosti, že v současné probíhá zpracování projektové dokumentace je propočet 

investičních nákladů předběžný a bude dále zpřesňován dle stupně zpracované projektové 
dokumentace. Propočet investičních nákladů stavební části a zahrnutých nezbytných technologických 

celků první etapy činí přibližně 784 406 795 Kč, vč. vybavení zdravotnickou technologií pak cca 915 mil. 
Kč.  

 

Předpokládané investiční náklady 1. finanční etapy:   328 mil. Kč  
Předpokládané investiční náklady 2. finanční etapy:   456 mil. Kč  

 
K 15. 12.2021 prostavěnost ve výši cca 5 mil. Kč vč. DPH. 
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Předpokládaný harmonogram (I. etapa): 

 

Dokončení projektové dokumentace:  01/2019 
Vyhlášení veřejné zakázky:   21. 5. 2021 

Uzavření smlouvy o dílo:   22. 9. 2021 
Zahájení stavebních prací:   4. 10. 2021 

Dokončení stavebních prací:   15. 12. 2023 (vč. legislativního povolení užívaní díla) 
 

Zhotovitel: 

 
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. 

 
 

Jedná se o novou stavební investici, jejímž předmětem je zhotovení zcela nové stavby, která před 

realizací investice neexistovala, s jejímž využitím bude Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. 

poskytovat Služby, resp. zdravotní služby, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby 

a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. 

 
Realizace této strategické investiční akce byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje - 

Usnesení č. 017/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019. 

 
Aktuálně je řešena realizace druhé etapy (pavilon pro matku a dítě), přičemž předpokládané investiční 

náklady činí cca 370 mil. Kč. 
 

 

4. „Urgentní příjem a op. sály RB“ - Novostavba hlavní budovy, přístavba 

křídla emergence, zřízení lahvové stanice medicinálních plynů, 

energocentra a demoliční práce v rámci I. etapy modernizace Krajské 

zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště 

Rumburk 

Základní popis investiční akce:  

Předmětem investičního záměru je novostavba hlavní budovy, přístavba křídla emergence, zřízení 
lahvové stanice medicinálních plynů, energocentra a demoliční práce v rámci I. etapy modernizace 

Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk.  
 

Programová náplň – zdravotnické provozy (I.etapa): 
 

1.NP 

Urgetní příjem 5 expektačních lůžek 

Akutní příjem 

2 lůžka 

zákrokový sál 

sádrovna 

3 ambulance 

Operační trakt 
3 operační sály 

5 dospávacích pokojů 

JIP 10 lůžek 

Radiodiagnostika 

skiaskop 

skiagraf 

2x ultrazvuk 

CT 
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2.NP 

Laboratoře OKB, OKH, OKMI 

Zázemí lékařů 8 lékařských pokojů 

3.NP 

Chirurgie  30 standardních lůžek 

 
 

Zdůvodnění investiční akce: 

 
Realizace tohoto záměru je nezbytná k zajištění zachování a zkvalitnění zdravotní péče poskytované ve 

Šluknovském výběžku, přičemž toto je dlouhodobým cílem Ústeckého kraje a aktuálně i jedním ze 
strategických cílů Krajské zdravotní, a.s. Rumburská nemocnice prostřednictvím dotačního programu 

REACT-EU získá nové přístrojové vybavení, a to ve výši 150 milionů korun. Současně je plánována ve 

dvou etapách rozsáhlá modernizace nemocnice.  
 

Důvodem pro realizaci předmětného investičního záměru je realizace I. etapy výstavba a modernizace 
zdravotnických provozů detašovaného pracoviště Rumburk, a to dle již zpracované projektové 

dokumentace pro SP. Právě výše zmíněná 100% dotace na zdravotnickou techniku je velice úzce 

provázána s exponovaným předmětným investičním záměrem, protože zdravotnická technika takto 
dotovaná bude instalována v dané novostavbě. 

 
Bez realizace modernizace detašovaného pracoviště nemocnice Rumburk není reálné naplnit cíl zajištění 

zachování a zkvalitnění zdravotní péče v oblasti Šluknovského výběžku, přičemž vedle odpovídajícího a 
moderního zázemí pro poskytování zdravotních služeb bude zajištěna rovněž modernizace prostor 

podpůrných provozů. Moderní zdravotnická technika, pořízená ze získaných dotačních zdrojů, 

instalovaná v novostavbě pracoviště Rumburk, přispěje ke zkvalitnění samotné zdravotní péče. V 
neposlední řadě lze presumovat pozitivní trend i do organizace samotné, a to směrem ke zlepšení 

pracovních podmínek lékařů a dalšího zdravotnického personálu, který bude mít moderní zázemí s 
novým vybavením. 

 

Lze shrnout, že pozitiva plynoucí ze synergie získané dotace a realizované novostavby, jsou 
vyhodnocována jako zcela mimořádná a pro zajištění zdravotních služeb v regionu pravděpodobně 

neopakovatelná. 
 

Vizualizace a situace umístění dostavby: 
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Propočet investičních nákladů na realizaci investiční akce: 

Jedná se o první etapu modernizace nemocnice, stavební akce bude dokončena v r. 2023. 

 
Propočet investičních nákladů na realizaci investiční akce:  

 
Předpokládané investiční náklady činí:     550,0 mil. Kč vč. DPH 

 
 

Předpokládaný harmonogram: 

 
Dokončení projektové dokumentace pro SP: 09/2021 

Vyhlášení veřejné zakázky:   12/2021 
Uzavření smlouvy o dílo:   03/2022 

Zahájení stavebních prací:   03/2022 

Dokončení stavebních prací:   15. 12. 2023 (vč. legislativního povolení užívaní díla) 
 

Jedná se o novou stavební investici, jejímž předmětem je zhotovení zcela nové stavby, která před 

realizací investice neexistovala, za pomoci níž bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice 

v Ústí nad Labem – pracoviště Rumburk, o.z. poskytovat služby, resp. zdravotní služby, které jsou 

předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za 

splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. 

 

 

5. Stavební úpravy KOC pro LU, simulátor, terapeutický RTG, kardio SPECT 

- Zřízení zákrokového sálu brachyterapie vč. nástavby 2.NP - 2. finanční 

etapa 

 

Základní popis investiční akce:  

Záměrem jsou stavební práce dané investičním záměrem stavebních úprav současných prostor ozařoven 

vč. technologického zázemí, zřízení zákrokového sálu brachyterpie úpravou stávajících prostor v Krajské 

zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., v Pavilonu M – Onkologického centra 
V Podhájí. 

 
Jedná se o stavební práce spojené se změnou stávajících, aktuálně využívaných prostor onkologického 

pracoviště v 1. NP pavilonu V Podhájí – sekce radiologických pracovišť – ozařoven a nástavbou části 2. 
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NP na stávajícím dvoupodlažním nepodsklepeném objektu, v rámci kterých bude zřízeno nové pracoviště 

brachyterapie, dále bude provedena sanace objektu proti zemní vlhkosti, a modernizace hlavní 

elektrorozvodny, v rámci které dojde k jejímu přestěhování a modernizaci. 
 

Součástí stavebních prací je dále vybudování nových plánovacích místností v nástavbě, výměna stávající 
vzduchotechniky a propojení nástavby novým schodištěm se stávajícími prostorami. Modernizované a 

nově vzniklé prostory budou vybaveny nábytkem. Dále budou kompletně vyměněny elektrorozvody, 
rozvody vody, topení a odpady. 

 

Zdůvodnění investiční akce: 
Jedná se o modernizaci pracoviště onkologického oddělení, která je nezbytná v souvislosti s umístěním 

nového pracoviště brachyterapie a výměnou lineárního urychlovače. Současně dojde k nutné sanaci 
objektu proti vlhkosti a tím samozřejmě dojde ke snížení odstávek technologie ozařovačů v souvislosti 

s havarijním stavy. 

 
Propočet investičních nákladů na realizaci investiční akce: 

 
Předpokládané investiční náklady činí  36,7 mil. Kč vč. DPH.  

Předpokládané investiční náklady 2. finanční etapy činí: cca 2 mil. Kč vč. DPH. 
 

Předpokládaný harmonogram realizace 2. finanční etapy: 

Předpoklad dokončení realizace 2. finanční etapy  30. 04. 2022 
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Fotografie z probíhající stavby: 
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Jedná se o rozvojovou stavební investici, jejímž předmětem stavební úpravy prostor, ve kterých 

bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní 
služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací 

platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. 
 

Realizace této strategické investiční akce byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje - 

Usnesení č. 017/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019. 
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6. „Dovybavení KOC KZ“ - Terapeutický RTG přístroj  
 

Terapeutický RTG přístroj je určen pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad 
Labem, o. z. – Onkologické oddělení 

 
Obnova terapeutického hloubkového rentgenu pro nenádorovou radioterapii, která je nedílnou a 

požadovanou součástí poskytování zdravotní peče v komplexním onkologickém centru Krajské zdravotní, 

a.s. Hlavním důvodem obnovy hloubkového rentgenu je stáří současného přístroje T-200 (výrobce Wolf-
Medizintechnik), který byl v KOC nainstalován v r. 2007 a jeho funkční možností jíž nevyhovují nynějšímu 

trendu. Doporučená životnost tohoto přístroje je 10 let, po uplynutí doporučené doby životnosti zároveň 
končí í možnost technické podpory ze strany dodavatele a např. í dostupnost klíčových náhradních dílů. 

 
Pořízení terapeutického RTG přístroje bylo předmětem dotační podpory v rámci SOHZ pro rok 2020, 

přičemž s ohledem na aktuální situaci na trhu s elektronikou (polovodiče) nebyl dodavatel schopen 

zařízení v původně předpokládaném termínu sjednaném v návaznosti na termín dokončení stavebních 
prací dodat. Z tohoto důvodu je pořízení této zdravotnické techniky zahrnuto do této žádosti. 

 
Předpokládané investiční náklady: 11,3 mil. Kč vč. DPH 

Předpoklad dokončení realizace 2.Q/2022 

 
Obnovovaná technologie: Terapeutický přístroj T200, rok pořízení 2007 

 
Jedná se o obnovovací investici, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude 

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež 

jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za 
splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. 

 
 



Požadavek na přidělení finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje Příloha č. 2

             pro smlouvu v trvání 10 let, od roku 2017

             žlutě jsou podbarveny buňky, vyžadující manuální vstup

             buňky vyplňujte v pořadí, daným římskými číslicemi

č. Položka Poznámka/vysvětlivka

I Aktuální rok pro stanovení výše úhrady 2022 vyberte ze seznamu

II Typ dokumentace předběžná kalkulace

Hodnota v Kč

III Základní sazba pro majetek odepsaný před r. 2015 89 888 373,45                nároková částka pro obnovu zastaralého majetku 

IV Přepočet nároku dle ukončené životnosti k roku 2021 110 175 222,94              jedná se o rok, předcházející roku, pro který je kalkulován nárok

V Zadání nového majetku, pořízeného v roce 2021

VI Fixní základní položka nároku 89 888 373,45                fixní složka - zahrnuta automaticky vždy v každém roce až do vyčerpání v roce 2021

VII Odhadovaný zisk po zdanění za rok 2021 1 000 000,00                  tato částka je automaticky odečítána z maximálního nároku pro následující rok

VIII Maximální nárok na financování obnovy majetku v roce 2022 199 063 596,40           součet nároků po odečtení zisku po zdanění

IX Požadováno na obnovu majetku pro rok 2022 11 000 000,00                příspěvek na obnovu stávajícího majetku, nutno doložit výčtem obnovovaného majetku

X Mimořádné požadavky pro rok 2022 (rozvojové investice) 789 000 000,00              požadavek na příspěvek na rozšíření investičního majetku, nesouvisející s amortizací stávajícího majetku,

XI Základ pro stanovení Vyrovnávací platby 800 000 000,00              konečný součet všech částek, nárokovaných KZ, a.s. pro daný rok

XII Rozdíl mezi původním základem a skutečně vyplacenou platbou za rok 2022 188 063 596,00 nevyužitou částku lze převést do následujícího roku na základě dohody s objednatelem

XIII Přiložené dokumenty: 

Písemná žádost o příspěvek pro rok 2022

Seznam možných náhradních investic

Návrh využití příspěvku s přehledem obnovovaných investic

Byl nárokován příspěvek na nový majetek, nutno doložit zdůvodnění potřebnosti pro poskytování zdravotních služeb v režimu SOHZ

Model výpočtu stanovení maximální výše úhrad z titulu výkonu Služby v obecném hospodářském zájmu 

Za Krajskou zdravotní, a.s. předložil

..........................................

Dne 21.12.2021

 v Ústí nad Labem Za Ústecký kraj zkontroloval

...........................................


