

# Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou mezi Středočeským a Ústeckým krajem

(dále jen „Dodatek“)

**SK: číslo smlouvy** S-5917/DOP/2019  
**ÚK: číslo smlouvy** 19/SML3825/SoS/DS  
**IDSK: číslo dodatku**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

## **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČO: 70891095  
DIČ: CZ 70891095  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zastoupený organizací: Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace  
sídlo: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín  
Spisová značka: Pr 1564 vedená u Městského soudu v Praze  
IČO: 05792291  
DIČ: CZ05792291  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
provozní účet: [REDAKCE]  
účet dráha  
zastoupená: JUDr. Zdeňkem Šponarem, ředitelem

(dále jen jako „**Středočeský kraj**“)

a

## **Ústecký kraj**

se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje  
IČO: 70 89 21 56  
DIČ: CZ 70892156  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen jako „**Ústecký kraj**“, nebo společně též jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na aktualizaci příloh a doplnění Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou mezi Středočeským krajem č. S-5917/DOP/2019 a Ústeckým krajem č. 19/SML3825/SoS/DS dne 11. 02. 2020 (dále jen „**Smlouva**“) následovně:

### **Článek I. Změny Smlouvy**

1. Na základě článku II. odst. 2 a odst. 4 Smlouvy dochází k aktualizaci Přílohy č. 6 – Rozsah objednávky Ústeckého kraje a Přílohy č. 7 – Rozsah objednávky Středočeského kraje.
2. Na základě článku III. odst. 8 Smlouvy dochází k aktualizaci Přílohy č. 1 – Finanční příspěvek Ústeckému kraji a Přílohy č. 2 – Finanční příspěvek Středočeskému kraji vlivem indexace jednotlivých nákladových položek VFM.
3. Na základě článku III. odst. 6 Smlouvy dochází k aktualizaci Přílohy č. 5 – Splátkový kalendář, vlivem které dochází k rozepsání finančních příspěvků Smluvních stran do rovnoměrných měsíčních úhrad, přičemž splatnost každé úhrady je nejpozději do 15. dne v měsíci, za který je úhrada placena. Úhrady za již uplynulé měsíce uvedené ve splátkovém kalendáři jsou splatné do 20 dní od uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv.

### **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek bude uveřejněn Středočeským krajem (IDSK) prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a podepisuje se elektronicky zaručenými podpisy, přičemž všechny Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 (aktualizovaná) – Finanční příspěvek Ústeckému kraji – neveřejná

Příloha č. 2 (aktualizovaná) – Finanční příspěvek Středočeskému kraji – neveřejná

Příloha č. 5 (aktualizovaná) – Splátkový kalendář

Příloha č. 6 (aktualizovaná) – Rozsah objednávky Ústeckého kraje

Příloha č. 7 (aktualizovaná) – Rozsah objednávky Středočeského kraje

### **Článek III. Schvalovací doložky**

Tento Dodatek byl schválen Radou Středočeského kraje, dne....., usnesením č. ....

Tento Dodatek byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje, dne ....., usnesením č.....


V Praze


V Ústí nad Labem


.....  
**Středočeský kraj**  
zastoupený organizací  
**Integrovaná doprava Středočeského kraje,**  
příspěvková organizace  
JUDr. Zdeněk Šponar  
ředitel

.....  
**Ústecký kraj**  
Ing. Jan Schiller  
hejtman kraje

**Příloha č. 1 - Finanční příspěvek Ústeckému kraji - neveřejná**







## Splátkový kalendář pro vyrovnávací zálohové platby příspěvku mezi Středočeským a Ústeckým krajem

Splátkový kalendář pro Ústecký kraj (platby pro Středočeský kraj)						
Jízdní řád	Splátka za období:	Platby pro Ústecký kraj	Platby pro Středočeský kraj	Vyrovnávací platba pro Středočeský kraj	Vyrovnávací platba pro Středočeský kraj - zaokrouhlená	Nejpozdější datum připsání na účet Středočeského kraje*:
2022/2023	12/2023	1 927 905,13 Kč	8 044 317,85 Kč	6 116 412,72 Kč	6 116 412,72 Kč	15. kalendářní den
2022/2023	01/2023	2 754 150,18 Kč	11 491 882,65 Kč	8 737 732,47 Kč	8 737 732,47 Kč	15. kalendářní den
2022/2023	02/2023	2 754 150,18 Kč	11 491 882,65 Kč	8 737 732,47 Kč	8 737 732,47 Kč	15. kalendářní den
2022/2023	03/2023	2 754 150,18 Kč	11 491 882,65 Kč	8 737 732,47 Kč	8 737 732,47 Kč	15. kalendářní den
2022/2023	04/2023	2 754 150,18 Kč	11 491 882,65 Kč	8 737 732,47 Kč	8 737 732,47 Kč	15. kalendářní den
2022/2023	05/2023	2 754 150,18 Kč	11 491 882,65 Kč	8 737 732,47 Kč	8 737 732,47 Kč	15. kalendářní den
2022/2023	06/2023	2 754 150,18 Kč	11 491 882,65 Kč	8 737 732,47 Kč	8 737 732,47 Kč	15. kalendářní den
2022/2023	07/2023	2 754 150,18 Kč	11 491 882,65 Kč	8 737 732,47 Kč	8 737 732,47 Kč	15. kalendářní den
2022/2023	08/2023	2 754 150,18 Kč	11 491 882,65 Kč	8 737 732,47 Kč	8 737 732,47 Kč	15. kalendářní den
2022/2023	09/2023	2 754 150,18 Kč	11 491 882,65 Kč	8 737 732,47 Kč	8 737 732,47 Kč	15. kalendářní den
2022/2023	10/2023	2 754 150,18 Kč	11 491 882,65 Kč	8 737 732,47 Kč	8 737 732,47 Kč	15. kalendářní den
2022/2023	11/2023	2 754 150,18 Kč	11 491 882,65 Kč	8 737 732,47 Kč	8 737 732,47 Kč	15. kalendářní den
2022/2023	12/2023	826 245,05 Kč	3 447 564,80 Kč	2 621 319,75 Kč	2 621 319,75 Kč	15. kalendářní den
		<b>33 049 802,2 Kč</b>	<b>137 902 591,8 Kč</b>	<b>104 852 789,64 Kč</b>	<b>104 852 789,64 Kč</b>	

\* Zahájení plnění bude možné až po podpisu Dodatku oběma stranami a zveřejnění Dodatku v registru smluv. Tyto částky budou splatné do 20. dní od nabytí účinnosti Dodatku.

## Příloha č. 6 - Rozsah objednávky Ústeckého kraje

### Objednávka Ústeckého kraje

Seznam mezikrajských linek a spojů, které jsou po území Ústeckého kraje zajištěny Středočeským krajem („objednávka Ústeckého kraje“)

období: 11. 12. 2022 - 09. 12. 2023

Trať	Linka	Dopravce	Období od-do	Odkud	Kam	Počet spojů za období	Celkový rozsah objednaných spojů na území ÚK za období
090	S4/U4	České dráhy, a.s.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	Praha	Ústí nad Labem hl.n.	15 990	597 630,2 km
110	S40/U40	České dráhy, a.s.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	Kralupy nad Vltavou	Louny	6 320	122 450,0 km
161	S57/U57	České dráhy, a.s.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	Rakovník	Bečov nad Teplou	11 372	90 974,9 km
<b>Objednávka Ústeckého kraje celkem:</b>						<b>33 682</b>	<b>811 055,1 km</b>



## Objednávka Ústeckého kraje

Seznam mezikrajských linek a spojů, které jsou po území Ústeckého kraje zajištěny Středočeským krajem („objednávka Ústeckého kraje“)

období: 11. 12. 2022 - 09. 12. 2023

Trať	Spoj linky S4/U4	Dopravce	Výchozí zastávka vlaku	Cílová zastávka vlaku	Začátek smluvního úseku	Konec smluvního úseku	Období od-do	Počet spojů za období	Objednaná délka spoje na území ÚK	Celkový rozsah objednaných spojů na území ÚK za období
090	1977	České dráhy, a.s.	Děčín hl.n.	Lovosice	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Lovosice	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	165	21,8 km	3 597,0 km
090	6900	České dráhy, a.s.	Kralupy nad Vltavou	Ústí n.L.hl.n.os.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	Ústí n.L.hl.n.os.n.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	51,7 km	12 976,7 km
090	6901	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	51,7 km	12 976,7 km
090	6902	České dráhy, a.s.	Praha jih	Ústí n.L.hl.n.os.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	Ústí n.L.hl.n.os.n.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	51,7 km	18 818,8 km
090	6903	České dráhy, a.s.	Lovosice	Praha M.n.-dvorana	Lovosice	Roudnice nad Labem	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	111	18,5 km	2 053,5 km
090	6903	České dráhy, a.s.	Lovosice	Praha M.n.-dvorana	Roudnice nad Labem	hr.VUSC 0200/0420 04	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	11,4 km	4 149,6 km
090	6904	České dráhy, a.s.	Praha jih	Ústí n.L.hl.n.os.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	Ústí n.L.hl.n.os.n.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	51,7 km	18 818,8 km
090	6905	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	51,7 km	18 818,8 km
090	6906	České dráhy, a.s.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	Ústí n.L.hl.n.os.n.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	51,7 km	18 818,8 km
090	6907	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	40,3 km	10 115,3 km
090	6907	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha M.n.-dvorana	Roudnice nad Labem	hr.VUSC 0200/0420 04	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	11,4 km	4 149,6 km
090	6908	České dráhy, a.s.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	Ústí n.L.hl.n.os.n.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	51,7 km	18 818,8 km
090	6909	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	51,7 km	18 818,8 km
090	6911	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	51,7 km	18 818,8 km
090	6912	České dráhy, a.s.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	Ústí n.L.hl.n.os.n.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	51,7 km	18 818,8 km
090	6913	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	51,7 km	18 818,8 km
090	6914	České dráhy, a.s.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	Roudnice nad Labem	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	11,4 km	2 861,4 km
090	6914	České dráhy, a.s.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	Ústí n.L.hl.n.os.n.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	40,3 km	14 669,2 km
090	6915	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	40,3 km	14 669,2 km
090	6915	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha M.n.-dvorana	Roudnice nad Labem	hr.VUSC 0200/0420 04	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	11,4 km	2 861,4 km
090	6916	České dráhy, a.s.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	Ústí n.L.hl.n.os.n.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	51,7 km	18 818,8 km
090	6917	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	51,7 km	18 818,8 km
090	6918	České dráhy, a.s.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	Roudnice nad Labem	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	11,4 km	2 861,4 km
090	6918	České dráhy, a.s.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	Ústí n.L.hl.n.os.n.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	40,3 km	14 669,2 km
090	6919	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	40,3 km	14 669,2 km
090	6919	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha M.n.-dvorana	Roudnice nad Labem	hr.VUSC 0200/0420 04	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	11,4 km	2 861,4 km
090	6920	České dráhy, a.s.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	Ústí n.L.hl.n.os.n.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	51,7 km	18 818,8 km
090	6921	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	51,7 km	18 818,8 km
090	6922	České dráhy, a.s.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	Roudnice nad Labem	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	11,4 km	2 861,4 km
090	6922	České dráhy, a.s.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	Ústí n.L.hl.n.os.n.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	40,3 km	14 669,2 km
090	6923	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	40,3 km	14 669,2 km
090	6923	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha M.n.-dvorana	Roudnice nad Labem	hr.VUSC 0200/0420 04	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	11,4 km	2 861,4 km
090	6924	České dráhy, a.s.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	Ústí n.L.hl.n.os.n.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	51,7 km	18 818,8 km
090	6925	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	40,3 km	14 669,2 km
090	6925	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha M.n.-dvorana	Roudnice nad Labem	hr.VUSC 0200/0420 04	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	362	11,4 km	4 126,8 km
090	6926	České dráhy, a.s.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	Lovosice	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	305	29,9 km	9 119,5 km
090	6926	České dráhy, a.s.	Praha M.n.-dvorana	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Lovosice	Ústí n.L.hl.n.os.n.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	108	21,8 km	2 354,4 km
090	6928	České dráhy, a.s.	Praha M.n.-dvorana	Děčín hl.n.	hr.VUSC 0200/0420 04	Ústí n.L.hl.n.os.n.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	57	51,7 km	2 946,9 km
090	6943	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	40,3 km	14 669,2 km
090	6944	České dráhy, a.s.	Roudnice nad Labem	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	40,3 km	14 669,2 km
090	6945	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	40,3 km	14 669,2 km
090	6946	České dráhy, a.s.	Roudnice nad Labem	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	Ústí n.L.hl.n.os.n.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	40,3 km	14 669,2 km
090	6947	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	40,3 km	14 669,2 km
090	6948	České dráhy, a.s.	Roudnice nad Labem	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	Ústí n.L.hl.n.os.n.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	40,3 km	14 669,2 km
090	6951	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	40,3 km	14 669,2 km
090	6952	České dráhy, a.s.	Roudnice nad Labem	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	Ústí n.L.hl.n.os.n.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	40,3 km	14 669,2 km
090	6953	České dráhy, a.s.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Roudnice nad Labem	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	40,3 km	14 669,2 km
090	6970	České dráhy, a.s.	Lovosice	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Lovosice	Ústí n.L.hl.n.os.n.	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	21,8 km	5 471,8 km
090	6988	České dráhy, a.s.	Neratovice	Roudnice nad Labem	hr.VUSC 0200/0420 04	Roudnice nad Labem	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	362	11,4 km	4 126,8 km
090	6989	České dráhy, a.s.	Roudnice nad Labem	Kralupy nad Vltavou	Roudnice nad Labem	hr.VUSC 0200/0420 04	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	362	11,4 km	4 126,8 km
<b>Objednávka Ústeckého kraje na trati 090 celkem:</b>								<b>15990</b>		<b>597 630,2 km</b>

## Objednávka Ústeckého kraje

Seznam mezikrajských linek a spojů, které jsou po území Ústeckého kraje zajištěny Středočeským krajem („objednávka Ústeckého kraje“)

období: 11. 12. 2022 - 09. 12. 2023

Trať	Spoj linky S40/U40/R44	Dopravce	Odkud	Kam	Začátek smluvního úseku	Konec smluvního úseku	Období od-do	Počet spojů za období	Objednaná délka spoje na území ÚK	Celkový rozsah objednaných spojů na území ÚK za období
110	1494	České dráhy, a.s.	Praha M.n.-dvorana	Louny	hr.VUSC 0200/0420 08	Louny	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	22,0 km	5 522,0 km
110	1495	České dráhy, a.s.	Louny	Praha M.n.-dvorana	Louny	hr.VUSC 0200/0420 08	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	22,0 km	5 522,0 km
110	9700	České dráhy, a.s.	Kralupy nad Vltavou	Louny	hr.VUSC 0200/0420 08	Louny	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	22,0 km	5 522,0 km
110	9701	České dráhy, a.s.	Peruc	Kralupy nad Vltavou	Peruc	hr.VUSC 0200/0420 08	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	111	4,5 km	499,5 km
110	9702	České dráhy, a.s.	Kralupy nad Vltavou	Louny	hr.VUSC 0200/0420 08	Louny	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	113	22,0 km	2 486,0 km
110	9703	České dráhy, a.s.	Louny	Kralupy nad Vltavou	Louny	hr.VUSC 0200/0420 08	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	22,0 km	5 522,0 km
110	9704	České dráhy, a.s.	Kralupy nad Vltavou	Louny	hr.VUSC 0200/0420 08	Louny	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	22,0 km	8 008,0 km
110	9705	České dráhy, a.s.	Louny	Kralupy nad Vltavou	Louny	hr.VUSC 0200/0420 08	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	22,0 km	8 008,0 km
110	9706	České dráhy, a.s.	Kralupy nad Vltavou	Louny	hr.VUSC 0200/0420 08	Louny	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	22,0 km	8 008,0 km
110	9707	České dráhy, a.s.	Louny	Kralupy nad Vltavou	Louny	hr.VUSC 0200/0420 08	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	22,0 km	8 008,0 km
110	9709	České dráhy, a.s.	Louny	Kralupy nad Vltavou	Louny	hr.VUSC 0200/0420 08	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	22,0 km	8 008,0 km
110	9710	České dráhy, a.s.	Kralupy nad Vltavou	Louny	hr.VUSC 0200/0420 08	Louny	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	22,0 km	8 008,0 km
110	9713	České dráhy, a.s.	Louny	Kralupy nad Vltavou	Louny	hr.VUSC 0200/0420 08	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	22,0 km	8 008,0 km
110	9714	České dráhy, a.s.	Kralupy nad Vltavou	Louny	hr.VUSC 0200/0420 08	Louny	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	22,0 km	8 008,0 km
110	9715	České dráhy, a.s.	Louny	Kralupy nad Vltavou	Louny	hr.VUSC 0200/0420 08	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	22,0 km	8 008,0 km
110	9716	České dráhy, a.s.	Kralupy nad Vltavou	Louny	hr.VUSC 0200/0420 08	Louny	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	22,0 km	8 008,0 km
110	9717	České dráhy, a.s.	Louny	Kralupy nad Vltavou	Louny	hr.VUSC 0200/0420 08	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	22,0 km	8 008,0 km
110	9718	České dráhy, a.s.	Kralupy nad Vltavou	Peruc	hr.VUSC 0200/0420 08	Peruc	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	363	4,5 km	1 633,5 km
110	9719	České dráhy, a.s.	Peruc	Kralupy nad Vltavou	Peruc	hr.VUSC 0200/0420 08	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	363	4,5 km	1 633,5 km
110	9750	České dráhy, a.s.	Slaný	Louny	hr.VUSC 0200/0420 08	Louny	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	22,0 km	5 522,0 km
110	9760	České dráhy, a.s.	Slaný	Peruc	hr.VUSC 0200/0420 08	Peruc	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	111	4,5 km	499,5 km
<b>Objednávka Ústeckého kraje na trati 110 celkem:</b>								<b>6320</b>		<b>122 450,0 km</b>

## Objednávka Ústeckého kraje

Seznam mezikrajských linek a spojů, které jsou po území Ústeckého kraje zajištěny Středočeským krajem („objednávka Ústeckého kraje“)

období: 11. 12. 2022 - 09. 12. 2023

Trať	Spoj linky S57/U57	Dopravce	Odkud	Kam	Začátek smluvního úseku	Konec smluvního úseku	Období od-do	Počet spojů za období	Objednaná délka spoje na území ÚK	Celkový rozsah objednaných spojů na území ÚK za období
161	16700	České dráhy, a.s.	Rakovník	Bečov nad Teplou	hr.VUSC 0200/0420 02	hr.VUSC 0410/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	13,9 km	3 488,9 km
161	16701	České dráhy, a.s.	Lubenec	Rakovník	Lubenec	hr.VUSC 0200/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	362	7,7 km	2 787,4 km
161	16702	České dráhy, a.s.	Rakovník	Bečov nad Teplou	hr.VUSC 0200/0420 02	hr.VUSC 0410/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	13,9 km	5 059,6 km
161	16703	České dráhy, a.s.	Toužim	Rakovník	hr.VUSC 0410/0420 02	hr.VUSC 0200/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	362	13,9 km	5 031,8 km
161	16704	České dráhy, a.s.	Rakovník	Žlutice	hr.VUSC 0200/0420 02	hr.VUSC 0410/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	13,9 km	3 488,9 km
161	16705	České dráhy, a.s.	Bečov nad Teplou	Rakovník	hr.VUSC 0410/0420 02	hr.VUSC 0200/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	13,9 km	3 488,9 km
161	16706	České dráhy, a.s.	Rakovník	Bečov nad Teplou	hr.VUSC 0200/0420 02	hr.VUSC 0410/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	113	13,9 km	1 570,7 km
161	16707	České dráhy, a.s.	Bečov nad Teplou	Rakovník	hr.VUSC 0410/0420 02	Blatno u Jesenice	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	362	12,1 km	4 380,2 km
161	16707	České dráhy, a.s.	Bečov nad Teplou	Rakovník	Blatno u Jesenice	hr.VUSC 0200/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	1,8 km	655,2 km
161	16708	České dráhy, a.s.	Rakovník	Bečov nad Teplou	hr.VUSC 0200/0420 02	hr.VUSC 0410/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	13,9 km	3 488,9 km
161	16709	České dráhy, a.s.	Žlutice	Rakovník	hr.VUSC 0410/0420 02	Blatno u Jesenice	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	12,1 km	3 037,1 km
161	16709	České dráhy, a.s.	Žlutice	Rakovník	Blatno u Jesenice	hr.VUSC 0200/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	1,8 km	655,2 km
161	16710	České dráhy, a.s.	Rakovník	Žlutice	hr.VUSC 0200/0420 02	hr.VUSC 0410/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	113	13,9 km	1 570,7 km
161	16711	České dráhy, a.s.	Žlutice	Rakovník	hr.VUSC 0410/0420 02	Blatno u Jesenice	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	113	12,1 km	1 367,3 km
161	16711	České dráhy, a.s.	Žlutice	Rakovník	Blatno u Jesenice	hr.VUSC 0200/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	1,8 km	655,2 km
161	16712	České dráhy, a.s.	Rakovník	Bečov nad Teplou	hr.VUSC 0200/0420 02	hr.VUSC 0410/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	13,9 km	5 059,6 km
161	16713	České dráhy, a.s.	Bečov nad Teplou	Rakovník	hr.VUSC 0410/0420 02	hr.VUSC 0200/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	13,9 km	5 059,6 km
161	16714	České dráhy, a.s.	Rakovník	Bečov nad Teplou	hr.VUSC 0200/0420 02	hr.VUSC 0410/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	362	13,9 km	5 031,8 km
161	16715	České dráhy, a.s.	Žlutice	Rakovník	hr.VUSC 0410/0420 02	hr.VUSC 0200/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	13,9 km	5 059,6 km
161	16716	České dráhy, a.s.	Rakovník	Chyšě	hr.VUSC 0200/0420 02	hr.VUSC 0410/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	2	13,9 km	27,8 km
161	16717	České dráhy, a.s.	Žlutice	Rakovník	hr.VUSC 0410/0420 02	hr.VUSC 0200/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	364	13,9 km	5 059,6 km
161	16718	České dráhy, a.s.	Rakovník	Žlutice	hr.VUSC 0200/0420 02	Blatno u Jesenice	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	253	1,8 km	455,4 km
161	16718	České dráhy, a.s.	Rakovník	Žlutice	Blatno u Jesenice	hr.VUSC 0410/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	12,1 km	3 037,1 km
161	16719	České dráhy, a.s.	Žlutice	Rakovník	hr.VUSC 0200/0420 02	hr.VUSC 0200/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	362	13,9 km	5 031,8 km
161	16720	České dráhy, a.s.	Rakovník	Bečov nad Teplou	hr.VUSC 0200/0420 02	hr.VUSC 0410/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	111	13,9 km	1 542,9 km
161	16722	České dráhy, a.s.	Rakovník	Žlutice	hr.VUSC 0200/0420 02	hr.VUSC 0410/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	362	13,9 km	5 031,8 km
161	16724	České dráhy, a.s.	Rakovník	Lubenec	hr.VUSC 0200/0420 02	Blatno u Jesenice	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	362	1,8 km	651,6 km
161	16724	České dráhy, a.s.	Rakovník	Lubenec	České dráhy, a.s. Blatno u Jesenice	Lubenec	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	5,9 km	1 480,9 km
161	16761	České dráhy, a.s.	Blatno u Jesenice	Rakovník	Blatno u Jesenice	hr.VUSC 0200/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	1,8 km	451,8 km
161	16762	České dráhy, a.s.	Rakovník	Blatno u Jesenice	hr.VUSC 0200/0420 02	Blatno u Jesenice	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	1,8 km	451,8 km
161	16764	České dráhy, a.s.	Rakovník	Blatno u Jesenice	hr.VUSC 0200/0420 02	Blatno u Jesenice	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	113	1,8 km	203,4 km
161	16765	České dráhy, a.s.	Blatno u Jesenice	Rakovník	Blatno u Jesenice	hr.VUSC 0200/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	113	1,8 km	203,4 km
161	16766	České dráhy, a.s.	Rakovník	Blatno u Jesenice	hr.VUSC 0200/0420 02	Blatno u Jesenice	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	113	1,8 km	203,4 km
161	16767	České dráhy, a.s.	Blatno u Jesenice	Rakovník	Blatno u Jesenice	hr.VUSC 0200/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	1,8 km	451,8 km
161	16768	České dráhy, a.s.	Rakovník	Blatno u Jesenice	hr.VUSC 0200/0420 02	Blatno u Jesenice	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	1,8 km	451,8 km
161	16769	České dráhy, a.s.	Blatno u Jesenice	Rakovník	Blatno u Jesenice	hr.VUSC 0200/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	253	1,8 km	455,4 km
161	16770	České dráhy, a.s.	Rakovník	Blatno u Jesenice	hr.VUSC 0200/0420 02	Blatno u Jesenice	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	1,8 km	451,8 km
161	16771	České dráhy, a.s.	Blatno u Jesenice	Rakovník	Blatno u Jesenice	hr.VUSC 0200/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	1,8 km	451,8 km
161	16772	České dráhy, a.s.	Rakovník	Blatno u Jesenice	hr.VUSC 0200/0420 02	Blatno u Jesenice	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	1,8 km	451,8 km
161	16773	České dráhy, a.s.	Blatno u Jesenice	Rakovník	Blatno u Jesenice	hr.VUSC 0200/0420 02	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	1,8 km	451,8 km
161	16774	České dráhy, a.s.	Rakovník	Blatno u Jesenice	hr.VUSC 0200/0420 02	Blatno u Jesenice	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	1,8 km	451,8 km
161	16790	České dráhy, a.s.	Rakovník	Blatno u Jesenice	hr.VUSC 0200/0420 02	Blatno u Jesenice	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	251	1,8 km	451,8 km
161	16792	České dráhy, a.s.	Blatno u Jesenice	Lubenec	Blatno u Jesenice	Lubenec	11. 12. 2022 - 09. 12. 2023	362	5,9 km	2 135,8 km
<b>Objednávka Ústeckého kraje na trati 161 celkem:</b>								11372		90 974,9 km

Příloha č. 7 - Rozsah objednávky Středočeského kraje

Vymezení dopravního výkonu v jízdním řádu 2022/2023

období:

11. prosince 2022 - 09. prosince 2023

Dopravce: Die Länderbahn CZ, s.r.o. Linka U12 Osek město - Most - Louny - Rakovník (část na území Středočeského kraje)

Číslo vlaku	Čas odjezdu vlaku z výchozí stanice	Časová poznámka	Východí stanice / začátek dopravního výkonu	Cílová stanice / konec dopravního výkonu	Mezikrajské vyrovnání	Délka trasy vlaku	Četnost vedení vlaku		Dopravní výkon za období		Četnost vedení vlaku		Dopravní výkon za období		Četnost vedení vlaku		Dopravní výkon za období		Četnost vedení vlaku		Dopravní výkon za období		Četnost vedení vlaku		Dopravní výkon za období		Četnost vedení vlaku		Dopravní výkon za období		Četnost vedení vlaku		Dopravní výkon za období		Četnost vedení vlaku		Dopravní výkon za období			
							od 11.12.2022 do 09.12.2023		od 11.12.2022 do 31.12.2022		leden 2023		únor 2023		březen 2023		duben 2023		květen 2023		červen 2023		červenec 2023		srpen 2023		září 2023		říjen 2023		listopad 2023		od 1.12.2023 do 09.12.2023		od 10.12.2023 do 31.12.2023					
							od 11.12.2022 do 09.12.2023	od 11.12.2022 do 31.12.2022	leden 2023	únor 2023	březen 2023	duben 2023	květen 2023	červen 2023	červenec 2023	srpen 2023	září 2023	říjen 2023	listopad 2023	od 1.12.2023 do 09.12.2023	od 10.12.2023 do 31.12.2023																			
6741	4:28	*	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	251	6 249,9	14	348,6	22	547,8	20	498,0	23	572,7	18	448,2	21	522,9	22	547,8	19	473,1	23	572,7	20	498,0	22	547,8	21	522,9	6	149,4	13	323,7				
6743	5:34	*	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	251	6 249,9	14	348,6	22	547,8	20	498,0	23	572,7	18	448,2	21	522,9	22	547,8	19	473,1	23	572,7	20	498,0	22	547,8	21	522,9	6	149,4	13	323,7				
6721	6:14	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	113	2 813,7	7	174,3	9	224,1	8	199,2	8	199,2	12	298,8	10	249,0	8	199,2	12	298,8	8	199,2	10	249,0	9	224,1	3	74,7	9	224,1	13	323,7				
6745	6:40	*	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	251	6 249,9	14	348,6	22	547,8	20	498,0	23	572,7	18	448,2	21	522,9	22	547,8	19	473,1	23	572,7	20	498,0	22	547,8	21	522,9	6	149,4	13	323,7				
6703	8:14	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	364	9 063,6	21	522,9	31	771,9	28	697,2	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	31	771,9	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	9	224,1	22	547,8				
6705	10:14	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	364	9 063,6	21	522,9	31	771,9	28	697,2	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	31	771,9	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	9	224,1	22	547,8				
6707	12:14	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	364	9 063,6	21	522,9	31	771,9	28	697,2	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	31	771,9	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	9	224,1	22	547,8				
6709	14:09	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	364	9 063,6	21	522,9	31	771,9	28	697,2	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	31	771,9	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	9	224,1	22	547,8				
6711	16:15	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	364	9 063,6	21	522,9	31	771,9	28	697,2	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	31	771,9	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	9	224,1	22	547,8				
6713	17:09	*	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	251	6 249,9	14	348,6	22	547,8	20	498,0	23	572,7	18	448,2	21	522,9	22	547,8	19	473,1	23	572,7	20	498,0	22	547,8	21	522,9	6	149,4	13	323,7				
6715	18:09	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	364	9 063,6	21	522,9	31	771,9	28	697,2	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	31	771,9	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	9	224,1	22	547,8				
6717	20:09	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	362	9 013,8	19	473,1	31	771,9	28	697,2	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	31	771,9	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	9	224,1	20	498,0				
6719	23:30	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	362	9 013,8	19	473,1	31	771,9	28	697,2	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	31	771,9	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	9	224,1	20	498,0				
6700	4:07	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	251	6 249,9	14	348,6	22	547,8	20	498,0	23	572,7	18	448,2	21	522,9	22	547,8	19	473,1	23	572,7	20	498,0	22	547,8	21	522,9	6	149,4	13	323,7				
6702	5:15	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	362	9 013,8	20	498,0	30	747,0	28	697,2	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	31	771,9	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	9	224,1	21	522,9				
6704	6:19	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	251	6 249,9	14	348,6	22	547,8	20	498,0	23	572,7	18	448,2	21	522,9	22	547,8	19	473,1	23	572,7	20	498,0	22	547,8	21	522,9	6	149,4	13	323,7				
6730	7:16	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	113	2 813,7	7	174,3	9	224,1	8	199,2	8	199,2	12	298,8	10	249,0	8	199,2	12	298,8	8	199,2	10	249,0	9	224,1	3	74,7	9	224,1	13	323,7				
6706	9:16	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	364	9 063,6	21	522,9	31	771,9	28	697,2	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	31	771,9	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	9	224,1	22	547,8				
6708	11:16	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	364	9 063,6	21	522,9	31	771,9	28	697,2	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	31	771,9	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	9	224,1	22	547,8				
6710	13:10	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	364	9 063,6	21	522,9	31	771,9	28	697,2	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	31	771,9	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	9	224,1	22	547,8				
6712	14:04	*	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	251	6 249,9	14	348,6	22	547,8	20	498,0	23	572,7	18	448,2	21	522,9	22	547,8	19	473,1	23	572,7	20	498,0	22	547,8	21	522,9	6	149,4	13	323,7				
6714	15:16	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	364	9 063,6	21	522,9	31	771,9	28	697,2	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	31	771,9	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	9	224,1	22	547,8				
6716	17:04	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	364	9 063,6	21	522,9	31	771,9	28	697,2	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	31	771,9	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	9	224,1	22	547,8				
6718	19:10	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	364	9 063,6	21	522,9	31	771,9	28	697,2	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	31	771,9	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	9	224,1	22	547,8				
6720	21:22	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	362	9 013,8	19	473,1	31	771,9	28	697,2	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	31	771,9	31	771,9	30	747,0	31	771,9	30	747,0	9	224,1	20	498,0				
6740	22:56	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	24,9	251	6 249,9	14	348,6	22	547,8	20	498,0	23	572,7	18	448,2	21	522,9	22	547,8	19	473,1	23	572,7	20	498,0	22	547,8	21	522,9	6	149,4	13	323,7				
Dopravní výkon ve vlkm za období																																								
										11 329,5		17 156,1		15 537,6		17 930,4		16 135,2		17 031,6		16 732,8		16 732,8		17 330,4		16 434,0		17 181,0		16 583,4		4 930,2				11 628,3		
Dopravní výkon ve vlkm za období od 11.12.2022 do 09.12.2023																																							200 445,0	
z toho v kalendářním roce 2022																																						11 329,5		
z toho v kalendářním roce 2023																																							189 115,5	
Dopravní výkon ve vlkm v kalendářním roce 2023 (tj. včetně odhadu rozsahu výkonu na období platnosti JŘ 2023/2024)																																								200 743,8

Dopravce: Die Länderbahn CZ, s.r.o. Linka U14 Jirkov - Chomutov - Žatec - Lužná u Rakovníka (-Rakovník) (část na území Středočeského kraje)

Číslo vlaku	Čas odjezdu vlaku z výchozí stanice	Časová poznámka	Východí stanice / začátek dopravního výkonu	Cílová stanice / konec dopravního výkonu	Mezikrajské vyrovnání	Délka trasy vlaku	Četnost vedení vlaku		Dopravní výkon za období		Četnost vedení vlaku		Dopravní výkon za období		Četnost vedení vlaku		Dopravní výkon za období		Četnost vedení vlaku		Dopravní výkon za období		Četnost vedení vlaku		Dopravní výkon za období		Četnost vedení vlaku		Dopravní výkon za období		Četnost vedení vlaku		Dopravní výkon za období		Četnost vedení vlaku		Dopravní výkon za období	
							od 11.12.2022 do 09.12.2023		od 11.12.2022 do 31.12.2022		leden 2023		únor 2023		březen 2023		duben 2023		květen 2023		červen 2023		červenec 2023		srpen 2023		září 2023		říjen 2023		listopad 2023		od 1.12.2023 do 09.12.2023		od 10.12.2023 do 31.12.2023			
							od 11.12.2022 do 09.12.2023	od 11.12.2022 do 31.12.2022	leden 2023	únor 2023	březen 2023	duben 2023	květen 2023	červen 2023	červenec 2023	srpen 2023	září 2023	říjen 2023	listopad 2023	od 1.12.2023 do 09.12.2023	od 10.12.2023 do 31.12.2023																	
16800	4:06	Ⓜ	hr.VUSC ÚK/ŠIK	Rakovník	A	22,4	54	1 209,6	3	67,2	5	112,0	4	89,6	4	89,6	5	112,0	6	134,4	4	89,6	6	134,4	4	89,6	5	112,0	4	89,6	1	22,4	1	22,4	44,8			
16806	8:25	Ⓜ	Lužná u Rak.	hr.VUSC ÚK/ŠIK	A	13,2	113	1 491,6	7	92,4	9																											